prefeitura da Estancia Balnearia de praia Grande

DATA 05/07/2012 Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000206 2012 a 000208 2012 PAGINA 1
|
__________________________________________________________________________________________________________________________________ |
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ |
000206 /2012 04527 CAMAPUA CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 05/07/2012 05/07/2013 05/07/2013 |
EM ATE 30 DIAS 129 DIA(S) |
|
OBJETO No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO |
000.00001.1941-01 FORN. E ASSENT. CONCRETO NATURAL E=6CM 35MPA M2 013439 /2012 IPC FIPE 80,4000 G00037 /2012
|
000.00001.1944-01 FORN. E ASSENT. CONCRETO COLORIDO E=8CM 35MPA M2 013442 /2012 IPC FIPE 86,9000 GO0037 /2012
|
000.00001.1946-01 FORN. E ASSENT. CONCRETO COLORIDO E=10CM 35MPA M2 013444 /2012 IPC FIPE 100,4500 G00037 /2012
i 1 ]
000.00001.1947-01 FORN. E ASSENT. CONCRETO NATURAL, E=10CM SO0MPA M2 013445 /2012 IPC FIPE 107,1200 G00037 /2012 ‘ ‘ % e e
|
000.00001.1548-01 FORN. E ASSENT. CONCRETO COLORIDO, E=10CM 50MPA M2 013446 /2012 IPC FIPE 102, 9000 G00037 /2012
|
__________________________________________________________________________________________________________________________________ |
000207 /2012 08127 MARCOS & SANTOS ENGENHARIA S.A 05/07/2012 05/07/2013 05/07/2013 |
EM ATE 30 DIAS 329 DIA(S) |
|
OBJETO No.COTACAO  REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO|

000.00001.1942-01 FORN. E ASSENT. CONCR. COLORIDO E=6CM 35MPR M2 013440 /2012 IPC FIPE 84,7000 G00037 /2012]

I
000.00001.1943-01 FORN, E ASSENT. CONCRETO NATURAL E=8CM 35MPA M2 013441 /2012 IPC FIPE 87,9000 GOOO37 /2012 i

|
000.00001.1945-01 FORN. E ASSENT. CONCRETO NATURAL, E=10CM 35MPA M2 013443 /2012 IPC FIPE 89,0000 G00037 /2012

|
000.00001.1952-01 FORN. E ASSENT. CONCR. 4 COLORIDO E=8CM 35MPA M2 013450 /2012 IPC FIPE 92,8400 G00037 /2012|

|
000.00001.1953-01 FORN. E ASSENT. CONCR. 2 NATURAL E=6CM 35MPA M2 013451 /2012 IPC FIPE 61,0000 GOO037 /2012]

\
000.00001.1954-01 FORN. E ASSENT. CONCR. 2 COLORIDO E=6CM 35MPA M2 013452 /2012 IPC FIPE 68,0000 GO0037 /2012|

|
000.00001.1957-01 FORN. E ASSENT. CONCR. 4 NATURAL, E=8CM 35MPA M2 013449 /2012 IPC FIPE 86,3000 GO0037 /2012|

I L3

__________________________________________________________________________________________________________________________________ I E: @ e

000208 /2012 06668 EPLAN PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 05/07/2012 05/07/2013 05/07/2013 |
EM ATE 30 DIAS 329 DIA(S) |

|
OBJETO No.COTACAO REAJUSTE  VALOR ATUALIZADO PROCESSO |
000.00001.1949-01 FORN. E ASSENT. CONCR. NATURAL, E=6CM 35MPA M2 013447 /2012 IPC FIPE 66,9000 GO0037 /2012|

|
000.00001.1950-01 FORN. E ASSENT. CONCR. 4 COLORIDO, E=6CM 35MPA M2 013448 /2012 IPC FIPE 73,1000 G00037 /2012]

\
000.00001.1955-01 FORN. E ASSENT. CONCR. 3 NATURAL, E=6CM 35MPR M2 013453 /2012 IPC FIPE 84,5900 G00037 /2012

I L]

0003 Contrato (s) mostrado(s) 0015 itens (s) mostrado(s) |
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